ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: -01-
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ **ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 197 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2021(ಇ), ದಿನಾಂಕ:25.02.2022(21) ರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ "ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಧಾನಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರೂ.208.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.** ಸದರಿ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರ.ಸಂ.01 ರಿಂದ 55 ರವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳುರು, ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (1)

ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಲಯ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಆ/ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್(ಜಿ)/1206/2022-23, ದಿನಾಂಕ:30.06.2022 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (2)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾವರದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾರಾನಗರ) ರವರು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

Sl No.	Name of Work	Estimate Cost (Rs.in.lakhs)
1	**Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari Nagara Constituency under PACKAGE (10) -2022-23 RRN-DIV.**	**1500.00**

(3)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ, ಜಿಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ

(4)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: CE(RRN)PRL /22-23

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(5)

ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (03) ರಲ್ಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, **2022–23**ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ **"ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ"** ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾರಾನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ರಾರಾನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	**Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari Nagara Constituency under PACKAGE (10) -2022-23 RRN-DIV.**	**12,45,69,811/–**

(6)

ಮುಂದುವರೆದು, ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿ.ಆರ್/ 93/2021–22, ದಿನಾಂಕ:06.07.2021 ರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:04ರ 4ನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಂತೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ಥಿ(ರಾಜಸ್ವ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾರಾನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

(7)

ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ರಾರಾನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು **ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಹಿಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 22–23 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 65 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

1. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆ / ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
2. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಪಯುಕ್ತ (Debris) ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನುಮೋದಿತ (Notified Dumping Yard) ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ Dumping Yard ಗೆ ಇರುವ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Lead Chartನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.
3. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು (In dian Standard (I.S) ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಂತೆ, ನಿಗಧಿತ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆ (Standard Specification) ಯಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
4. ನಿಗದಿಯಾದ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ದರಗಳಿಗೆ (Data Rate) ಮತ್ತು ದರಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ (Rate Analysis) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯ ತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಇಡಗಂಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ (LumpSum Provisions) ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ಉಪಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯ ತಕ್ಕದ್ದು.
6. Non S.R ದರಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
7. ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ MAS ನ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ತರಹದ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ (ಮರು ಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ) ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
8. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

(8)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ "ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ **Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari Nagara Constituency under PACKAGE (10) -2022-23 RRN-DIV.** ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾರಾನಗರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ರಾರಾನಗರವಲಯ)

ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಲ್ಲಿ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾರಾನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ "ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ **Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari Nagara Constituency under PACKAGE (10) -2022-23 RRN-DIV.** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸದರಿ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ರಾರಾನಗರವಲಯ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ.

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE/RRND/PR/195/2022-23 ದಿನಾಂಕ 05.08.22.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ : ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನ" ದಡಿಯಲ್ಲಿ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

(1) ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ" ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 20800.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 54 ಕಾಮಗಾರಿ (17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್) ಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.19400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ ವತಿಯಿಂದ RRND/EE/Tend/04/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:–01

Name of the work	Comprehensive Development of Roads & Drains in Pramod layout, Reddy layout, D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Krishnappa layout, Bangarappa nagar and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(01)	1200.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(2)

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	3	Improvements of Roads in Pramod layout, Reddy layout, Veerbadranagara and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	400.00
2	4	Improvements of Roads in D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Muneshwara Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	250.00
3	5	Improvements of Roads in Krishnappa layout 1st Block, Bangarappa nagar Old village and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	350.00
4	6	Improvements of Roads in Giridham layout and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00
		Total	**1200.00**

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಭಿಪ್ರಾಯಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1200.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲಕ್ಷಣೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/55/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.996.49 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಟ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52444	–

(3)

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. **1200.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

(4)

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)	ರೂ. 996.49 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri Venkata Reddy P (PILLAPPA VENKATA REDDY)		ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

(5)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

(6)

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52444) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED) (2) Sri Venkata Reddy P (PILLAPPA VENKATA REDDY) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-02

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage, Darshan Farm, Manjusha Sports Club and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(02).	1100.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(7)

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	8	Improvements of Roads in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	1000.00
2	10	Improvements of Roads in Darshan Farm, Manjusha Sports Club and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
		Total	**1100.00**

ವಿಷಯ :

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/56/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 913.52 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52445	–

(8)

(9) ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎಸ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(10)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಪೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)	ರೂ.913.52 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri Venkata Reddy P (PILLAPPA VENKATA REDDY)		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

(11)

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52445) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA) (2) Sri Venkata Reddy P (PILLAPPA VENKATA REDDY) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-03

Name of the work	Comprehensive Development of Roads & Drains in Ideal home Township, Kenchenahalli Rajarajeshwari temple and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(03).	1300.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(12)

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	11	Improvements of Roads in Ideal home Township, Kenchenahalli and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	1000.00
2	12	Improvements of Roads in Kenchanahalli Rajarajeshwari temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
		Total	**1300.00**

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 6

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1300.00 ಲಕ್ಷಗಳು	--
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	--
3	ಅರ್ಹತೀರ್ಪಿಕೆ	--	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/57/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1079.61 ಲಕ್ಷಗಳು	--
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	--	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಟ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	--
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	--
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52446	--

(13)

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. **1300.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

(14)

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	ರೂ. 1079.61 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

(15)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

(16)

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52446) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO) (2) Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-04

Name of the work	Comprehensive Development of Roads & Drains in Halagevadera halli, Shivanna Layout, Jnanakshi Park, Baldwin School, Crazy park, BEML layout 10th Stage and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(04).	1400.00 Lakhs

(17)

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	13	Improvements of Roads in Halage vaderahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	500.00
2	14	Improvements of Roads in Rajajeshwari Nagar Jnanakshi Park Surrounding, LE Green Lake view Apartment and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

3	17	Improvements of Roads in Baldwin School, Crazy park surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
4	18	Improvements of Roads in BEML layout 10th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	400.00
		Total	**1400.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1400.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/58/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1162.58 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52447	–

18

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಲಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಯೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ~~02 ಜೂಂಡಿ~~ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

19

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)	ರೂ. 1162.58 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri Venkata Reddy P (PILLAPPA VENKATA REDDY)		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

೨೦

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52447) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ದವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED) (2) Sri Venkata Reddy P (PILLAPPA VENKATA REDDY) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

೨೧

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-05

Name of the work	Comprehensive Development of Roads & Drains in Javaregowdana Doddi village, Manipal hospital, Sachidananda Nagar and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(05).	1000.00 Lakhs

೨೨

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	9	Improvements of Roads in Javaregowdana Doddi, village and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
2	15	Improvements of Roads in Manipal hospital surrounding, and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	400.00
3	16	Improvements of Roads in Sachidananda Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
		Total	**1000.00**

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 10 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/59/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 830.49 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52448	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. **1000.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 11 .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

25

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	ರೂ. 830.49 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಿಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

26

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52448) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಿಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಿಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO) (2) Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-06

27

Name of the work	Comprehensive Development of Roads & Drains in Gurudatta, TATA Promoters, Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(06).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	Govt. GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	7	Improvements of Roads in Gurudatta, TATA Promoters and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
2	19	Improvements of Roads in Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency, Channsandra Colony, RNS back side and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	700.00
		Total	**1000.00**

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/60/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 830.50 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಟ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENTS2449	–

28

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. **1000.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

29

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

30

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)	ರೂ. 830.50 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

31

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52449) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲಪೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA) (2) Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-07

32

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Pantarapalya, Pramod layout, D'Souza Nagar, Krishnappa layout, Giridham layout, Javaregowdana Doddi village, Darshan Farm, Manjusha Sports Club and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(07).	1025.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	Govt. GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	20	Improvements of CC Roads & Drains in Pantarapalya and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
2	21	Improvements of CC Roads & Drains in Pramod layout, Reddy layout, Veerbadra nagara and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	250.00

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

3	22	Improvements of CC Roads & Drains in D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Muneshwara Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
4	23	Improvements of CC Roads & Drains in Krishnappa layout 1st Block, Bangarappa nagar Old village, and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
5	24	Improvements of CC Roads & Drains in Giridham layout and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
6	27	Improvements of CC Roads & Drains in Javaregowdana Doddi, village and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
7	28	Improvements of CC Roads & Drains in Darshan Farm, Manjusha Sports Club and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	75.00
		Total	**1025.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1025.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/61/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 851.24 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–

33

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	-
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52450	-

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. **1025.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. 34

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri A Surya Prakash (KARTHIK ENTERPRISES)	ರೂ. 851.24 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri Yogesh Mariyappa (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

35

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52450) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri A Surya Prakash (KARTHIK ENTERPRISES) (2) Sri Yogesh Mariyappa (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ. 36

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-08

NAME OF THE WORK-	Comprehensive Development of Roads & Drains in Gurudatta, Ideal home, BEML 5th Stage, Kenchanahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple, Manipal hospital and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(08).	1125.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	25	Improvements of CC Roads & Drains in Gurudatta, TATA Promoters and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
2	26	Improvements of CC Roads & Drains in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00
3	29	Improvements of CC Roads & Drains in Ideal home Township, Kenchanahalli and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00
4	30	Improvements of CC Roads & Drains in Kenchanahalli Rajarajeshwari temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	150.00
5	31	Improvements of CC Roads & Drains in Halagevaderahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00
6	32	Improvements of CC Roads & Drains in Rajajeshwari Nagar Jnankshi Park Surrounding, LE Green Lake view Apartment and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
7	33	Improvements of CC Roads & Drains in Manipal hospital surrounding and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	175.00
		Total	**1125.00**

(37)

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1125.00 ಲಕ್ಷಗಳು	—
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	—

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/62/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 934.30 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52451	–

38

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. **1125.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

35

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri Ashoka Abhijit (Ashpra infra Engineers Pvt Ltd)	ರೂ. 934.30 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri Arvind B G		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

40

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52451) Document ನಲ್ಲಿನ ಪರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri Ashoka Abhijit (Ashpra infra Engineers Pvt Ltd) (2) Sri Arvind B G ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

(41)

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-09

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Subhash Play Ground, Sachidananda Nagar, Baldwin School, Crazy park, BEML layout, Dwaraka West, Dwaraka East and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(09).	1350.00 Lakhs

(42)

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	1	Development of Subhash Play Ground at Ideal Homes in ward No 160.RR Nagara	500.00
2	34	Improvements of CC Roads & Drains in Sachidananda Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	250.00
3	35	Improvements of CC Roads & Drains in Baldwin School, Crazy park surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	150.00
4	36	Improvements of CC Roads & Drains in BEML layout 10th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	150.00
5	37	Improvements of CC Roads & Drains in Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency, Channsandra Colony, RNS back side and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
		Total	**1350.00**

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1350.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/63/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1121.16 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52452	–

(43)

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. **1350.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

(44)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 20 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri Lokesh R (RAMAIAH LOKESH)	ರೂ. 1121.16 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri Rajendra H B		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

(45)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಿಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

(46)

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52452) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಿಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಿಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri Lokesh R (RAMAIAH LOKESH) (2) Sri Rajendra H.B ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-10

NAME OF THE WORK	Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(10).	1500.00 Lakhs

(47)

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	2	Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17, JP Park.	700.00
2	55	Drilling of Borewells , Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency	800.00
		Total	**1500.00**

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 21 -

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1500.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/65/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1245.70 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52453	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. **1500.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಬೆಲೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri Ajay R	ರೂ. 1245.76 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri Rajesh M (SRI NANJUNDESHWARA CONSTRUCTION)		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

50

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

51

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52453) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri Ajay R (2) Sri Rajesh M (SRI NANJUNDESHWARA CONSTRUCTION)ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-11

52

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Prem Nagara, Chowdeshwari Nagar, Kottigepalya Village in ward no 73 Kottigepalya and Drilling of Borewells, Providing Water Supply in Kebbehalla, kengunte, Mallathahalli and Surrounding areas in W No.129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(11).	1100.00 Lakhs

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 23 -

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	38	Improvements of Roads & Drains in Prem Nagara, Chowdeshwari Nagar and surrounding areas in Ward no 73, Kottigepalya	300.00
2	39	Improvements of Roads & Drains in Kottigepalya Village and surrounding areas in Ward no 73, Kottigepalya	300.00
3	54	Drilling of BoreWells and Providing Water Supply in Kebbehalla, kengunte, Mallathahalli and surrounding areas in Ward no -129 Jnana bharathi.	500.00
		Total	**1100.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/64/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 913.50 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52454	–

53

ವಿಷಯ :

- 24 -

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri B Siddegowda	ರೂ. 913.50 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri Mohan Kumar S.R		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಿಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52454) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಿಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಿಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri B Siddegowda (2) Sri Mohan Kumar S.R ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೩೯

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

57

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-12

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in LG Ramanna Layout, Freedom Fighter Colony, Narasimha Swamy Layout and Surrounding areas in W No.69 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(12).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	40	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in LG Ramanna Layout and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00
2	41	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in Freedom Fighter Colony, Narasimha Swamy Layout and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00
		Total	**1000.00**

58

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/66/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 830.46. ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52455	–

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. **1000.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

59

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	ರೂ. 830.46 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri Panduranga E		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

60

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

61

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52455) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO) (2) Sri Panduranga E ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪಾಳಿ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 27

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:–13

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Lavakusha Nagara, Muneshwara Nagara and Surrounding areas in W No.69 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(13).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

62

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	42	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in Lavakusha Nagara and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00
2	43	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in Muneshwara Nagara and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00
		Total	**1000.00**

63

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/67/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 830.48 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK INDENT52456	–

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 28.

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

64

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. **1000.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	ರೂ. 830.48 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

65

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

66

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52456) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri Damodar Manjunath (K. DAMODAR AND CO) (2) Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-14

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in JP Park, Yeshawanthapura, Jalahalli and Surrounding areas in W No.16, 17 and 37 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(15).	1100.00 Lakhs

(67)

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	45	Improvements of Drains & Culverts in JP Park and surrounding areas in Ward no 17, JP Park	500.00
2	46	Improvements of Drains & Culverts in Yeshawanthapura and surrounding areas in Ward no 37, Yashawanthapura.	300.00
3	47	Improvements of Drains & Culverts in Jalahalli and surrounding areas in Ward no16, Jalahalli.	300.00
		Total	**1100.00**

(68)

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/68/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 913.50 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 30

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	--
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52457	--

69

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022--23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. **1100.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)	ರೂ. 913.50 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri Panduranga E		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

70

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

71

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52457) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಒನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED) (2) Sri Panduranga E ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:–15

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Goragunte playa in W No.38 and Surrounding areas in RR Nagar Constituency under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(16).	1200.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	48	Improvements of CC Roads & Drains in Goragunte palya and surrounding areas in Ward no 38, Goragunte palya.	600.00
2	49	Comprehensive Development of Roads and Drains in RR Nagar Constituency	600.00
		Total	**1200.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1200.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/69/2022-23	11.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	11.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 996.53 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52458	–

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)	ರೂ. 996.53 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri Panduranga E		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52458) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED) (2) Sri Panduranga E ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

77

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-16

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Papareddy playa, Kebbehalla, Channappa Layout and Surrounding areas in W No. 129 under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(17).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	50	Improvements of Roads and Drains in Papareddy palya, Annapooreshwari Nagara and Surrounding areas in Ward no - 129 Jnana bharathi.	500.00
2	51	Improvements of Roads and Drains in Kebbehalla, Channappa Layout and surrounding areas in Ward no -129 Jnana bharathi.	500.00
		Total	**1000.00**

78

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/70/2022-23	11.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	11.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.830.50 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	~~E-Procurement Indent~~ No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52459	–

ವಿಷಯ :

-34-

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

79

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಯೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ದೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)	ರೂ. 830.50 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

80

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

81

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 52459) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED) (2) Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪಾಳಿ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 35

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-17

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Mallathahalli, NGEF layout, Kengunte, KK layout, MPM Layout and Surrounding areas in W No. 129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(18).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	52	Improvements of Roads and Drains in Mallathahalli, NGEF layout and Surrounding areas in Ward no - 129 Jnana bharathi.	500.00
2	53	Improvements of Roads and Drains in Kengunte, KK layout, MPM Layout and Surrounding areas in Ward no-129 Jnana bharathi.	500.00
		Total	**1000.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/71/2022-23	11.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	11.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 830.48 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK INDENT52460	–

ಪೈ.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

84

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಯೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. **1000.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 02 ಮಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ
1	Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)	ರೂ. 830.48 ಲಕ್ಷಗಳು	ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)		ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

85

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e-procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

86

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 52460) Document ನಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತು / ಅಂಶಗಳನ್ವಯ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌ದಾರರು E-Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ upload ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ (1) Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED) (2) Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪಾಳಿ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
87	ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ" ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ ಒಟ್ಟು 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರ ಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ
88	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ
89	ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (87) ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ" ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್ ವೈ 2022(ಇ) ದಿನಾಂಕ:07.05.2022ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.20800.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 54 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.19400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ ಪತಿಯಿಂದ RRND/EE/Tend/04/2022-23, ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:01.08.2022ರಂದು ಸದರಿ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ದುದಾರರುಗಳ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು KW-4 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು e portal ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಈವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
90	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಂಡವಾಳ Document ನಲ್ಲಿನ ಪರಸ್ಪರ/ಅಂತರಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
91	ಅದರಂತೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ತೆರೆಯುವ ಒಟ್ಟು 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ/ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
92	Permit : Based on CE, RRN Scrutiny & recommendation in above paras, above mentioned proposal may be placed before TEC for permit & approval.
93	E.C)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ

05/08/2022

05/08/2022

5/8/22

ಮುಖ್ಯ ಅಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 39 -

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ದಿನಾಂಕ 06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕೂಡಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆದು ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 6/09/2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ : ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ **ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನ"** ದಡಿಯಲ್ಲಿ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

****

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ **"ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"**ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ **ರೂ. 20800.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 54 ಕಾಮಗಾರಿ (17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್) ಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ.19400.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ ವತಿಯಿಂದ RRND/EE/Tend/04/2022-23, ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:01.08.2022 ರಂದು 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು **ದಿನಾಂಕ:06.08.2022** ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ರಿಂದ 17 ರಲ್ಲಿ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

96

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-01

97

Name of Work	Comprehensive Development of Roads & Drains in Pramod layout, Reddy layout, D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Krishnappa layout, Bangarappa nagar and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(01)	1200.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	3	Improvements of Roads in Pramod layout, Reddy layout, Veerbadranagara and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	400.00
2	4	Improvements of Roads in D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Muneshwara Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	250.00

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 110

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

3	5	Improvements of Roads in Krishnappa layout 1st Block, Bangarappa nagar old village and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	350.00
4	6	Improvements of Roads in Giridham layout and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00
		Total	**1200.00**

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1200.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಸಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/55/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.948.32 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಡ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52444	–

98

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು

99

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 41

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

100

ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022ರ Issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ Issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)	9,48,32,293.60	8,90,88,224.19	10,09,96,875.74	+6.50%	+13.37%	L1
02	Sri VENKATA REDDY P (PILLAPPA VENKATA REDDY)			10,38,41,472.42	+9.50%	+16.56%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)	10,09,96,875.74	+6.50%	+13.37%	9,33,64,458/-	-1.55%	+4.80%

101

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri. M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ರೂ. **10,09,96,875.74** (ರೂ. ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗೂ ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+13.37%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

102

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 42

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,33,64,458/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-1.55% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ದುದಾರರಾದ **Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,33,64,458/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-1.55% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**) ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ **ರೂ.1200.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

103

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-02

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage, Darshan Farm, Manjusha Sports Club and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(02).	1100.00 Lakhs

104

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	8	Improvements of Roads in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	1000.00
2	10	Improvements of Roads in Darshan Farm, Manjusha Sports Club and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
		Total	**1100.00**

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 43

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/56/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.913.52 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52445	–

105

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ

106

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 02 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 45

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

107

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ Issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ Issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)	9,13,51,936.94	8,60,07,731.24	9,68,29,345.07	+6.00%	+12.58%	L1
02	Sri VENKATA REDDY P (PILLAPPA VENKATA REDDY)			10,00,27,331.00	+ 9.50%	+16.30%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

108

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅಹರ್ರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ Issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ Issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)	9,68,29,345.07	+6.00%	+12.58%	9,01,35,953/-	-1.33%	+4.80%

108

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರು ರೂ. **9,68,29,345.07** (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಹಾಗೂ ಏಳು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ. +12.58%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಟ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,01,35,953/-**ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-1.33% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

109

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 45 -

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
110	ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ದುದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ.9,01,35,953/- (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-1.33% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ. **ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-03** 111 **ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

Name of the work	Comprehensive Development of Roads & Drains in Ideal home Township, Kenchenahalli Rajarajeshwari temple and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(03).	1300.00 Lakhs

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	11	Improvements of Roads in Ideal home Township, Kenchenahalli and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	1000.00
2	12	Improvements of Roads in Kenchanahalli Rajarajeshwari temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
		Total	**1300.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1300.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/57/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022

112

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1079.61 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/ WORK_ INDENT52446	–

113

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1300.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 03 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

114

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	10,79,61,402.71	10,28,66,474.41	11,52,54,036.18	+6.75%	+12.04%	L1
02	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)			11,76,74,168.95	+ 9.00%	+14.40%	L2

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	11,52,54,036.18	+6.75%	+12.04%	10,79,06,898/-	-0.05%	+4.90%

116 ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು ರೂ.**11,52,54,036.18** (ರೂ. ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಾರು ಹಾಗೂ ಹದಿನೆಂಟು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.75% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ. +12.04%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 10,79,06,898/- ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.05% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.90% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

117 ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.10,79,06,898/-** (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.05% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.90% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ **ರೂ.1300.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 48 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

118

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-04

Name of the work	Comprehensive Development of Roads & Drains in Halagevadera halli, Shivanna Layout, Jnanakshi Park, Baldwin School, Crazy park, BEML layout 10th Stage and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(04).	1400.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	13	Improvements of Roads in Halage vaderahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	500.00
2	14	Improvements of Roads in Rajajeshwari Nagar Jnanakshi Park Surrounding, LE Green Lake view Apartment and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00
3	17	Improvements of Roads in Baldwin School, Crazy park surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
4	18	Improvements of Roads in BEML layout 10th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	400.00
		Total	**1400.00**

119

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1400.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/58/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1162.57 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಟ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 49 -

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	-
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52447	-

120

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 04 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೆಳಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೆಳಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)	11,62,57,521.18	11,03,45,335.99	12,38,14,704.47	+6.50%	+12.21%	L1
02	Sri VENKATA REDDY P (PILLAPPA VENKATA REDDY)			12,73,03,584.80	+ 9.50%	+15.37%	L2

121

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 50

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)	12,38,14,704.47	+6.50%	+12.21%	11,56,41,195/-	-0.53%	+4.80%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ರೂ. **12,38,14,704.47** (ರೂ. ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ನಲವತ್ತೇಳು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ. +12.21%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.11,56,41,195/-** ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.53% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ.**11,56,41,195/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.53% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**) ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 51

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

125

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-05

Name of the work	Comprehensive Development of Roads & Drains in Javaregowdana Doddi village, Manipal hospital, Sachidananda Nagar and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(05).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	9	Improvements of Roads in Javaregowdana Doddi, village and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
2	15	Improvements of Roads in Manipal hospital surrounding, and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	400.00
3	16	Improvements of Roads in Sachidananda Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
		Total	**1000.00**

126

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/59/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.830.49 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52448	–

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 52 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

127

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎಸ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 05 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

128

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	8,30,48,993.56	7,85,74,656.97	8,86,56,008.69	+6.75%	+12.83%	L1
02	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)			9,05,19,802.21	+ 9.00%	+15.20%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

129

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	8,86,56,008.69	+6.75%	+12.83%	8,24,24,964/-	-0.75%	+4.90%

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 53.

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
130	ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು ರೂ.8,86,56,008.69 (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಹಾಗೂ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.75% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.83%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,24,24,964/-** ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.75% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.90% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**
131	ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ. **8,24,24,964/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.75% ಕಡಿಮೆ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.90% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**) ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-06

Name of the work	Comprehensive Development of Roads & Drains in Gurudatta, TATA Promoters, Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(06).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

132

Sl No	Govt. GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	7	Improvements of Roads in Gurudatta, TATA Promoters and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
2	19	Improvements of Roads in Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency, Channsandra Colony, RNS back side and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	700.00
		Total	**1000.00**

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 54 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

133

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/60/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.830.50 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52449	–

134

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 06 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು

135

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡವಾರು	ಶರಾ
01	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)	8,30,50,447.61	7,92,95,418.71	8,80,33,225.97	+6.00%	+11.02%	L1
02	Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)			9,09,43,503.07	+ 9.50%	+14.69%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

136

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)	8,80,33,225.97	+6.00%	+11.02%	8,31,01,893/-	+0.06%	+4.80%

137

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರು ರೂ.**8,80,33,225.97** (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗೂ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+11.02%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ. 8,31,01,893/-** ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+0.06% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 56 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ.8,31,01,893/- (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+0.06% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿ)** ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

138

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-07

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Pantarapalya, Pramod layout, D'Souza Nagar, Krishnappa layout, Giridham layout, Javaregowdana Doddi village, Darshan Farm, Manjusha Sports Club and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(07).	1025.00 Lakhs

139

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	20	Improvements of CC Roads & Drains in Pantarapalya and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
2	21	Improvements of CC Roads & Drains in Pramod layout, Reddy layout, Veerbadra nagara and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	250.00
3	22	Improvements of CC Roads & Drains in D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Muneshwara Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
4	23	Improvements of CC Roads & Drains in Krishnappa layout 1st Block, Bangarappa nagar Old village, and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
5	24	Improvements of CC Roads & Drains in Giridham layout and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
6	27	Improvements of CC Roads & Drains in Javaregowdana Doddi, village and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
7	28	Improvements of CC Roads & Drains in Darshan Farm, Manjusha Sports Club and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	75.00
		Total	**1025.00**

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 57 —

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

140

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1025.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲಕ್ಷಿರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/61/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.851.24 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52450	–

141

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.102ಕ.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 07 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 58 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಡ್ಡ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Yogesh Mariyappa (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)	8,51,24,213.17	8,40,71,580.65	9,27,82,115.33	+9.00%	+10.36%	L1
02	Sri A Surya Prakash (KARTHIK ENTERPRISES)			9,53,35,794.51	+ 12.00%	+13.40%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Yogesh Mariyappa (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)	9,27,82,115.33	+9.00%	+10.36%	8,78,54,488.00	+3.21%	+4.50%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Yogesh Mariyappa (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)** ರವರು ರೂ.9,27,82,115.33 (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನೈದು ಹಾಗೂ ಮೂವತ್ತಮೂರು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ~~ಶೇ.+9.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ~~ ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+10.36%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 59

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Yogesh Mariyappa (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.8,78,54,488/-ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.21% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **Sri Yogesh Mariyappa (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)**ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ.8,78,54,488/- (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.21% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1025.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

145

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-08

146

NAME OF THE WORK-	Comprehensive Development of Roads & Drains in Gurudatta, Ideal home, BEML 5th Stage, Kenchanahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple, Manipal hospital and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(08).	1125.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	25	Improvements of CC Roads & Drains in Gurudatta, TATA Promoters and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
2	26	Improvements of CC Roads & Drains in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00
3	29	Improvements of CC Roads & Drains in Ideal home Township, Kenchanahalli and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00
4	30	Improvements of CC Roads & Drains in Kenchanahalli Rajarajeshwari temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	150.00
5	31	Improvements of CC Roads & Drains in Halagevaderahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... – 60 –

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

6	32	Improvements of CC Roads & Drains in Rajajeshwari Nagar Jnankshi Park Surrounding, LE Green Lake view Apartment and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00
7	33	Improvements of CC Roads & Drains in Manipal hospital surrounding and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	175.00
		Total	**1125.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1125.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/62/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.934.29 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52451	–

147

148

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1125.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 08 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

149

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಡ್ಡ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Ashoka Abhijit (Ashpra infra Engineers Pvt Ltd)	9,34,29,361.83	9,30,78,518.50	10,26,15,500.15	+9.83%	+10.25%	L1
02	Sri Arvind BG			10,38,26,950.78	+ 11.13%	+11.55%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

150

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Ashoka Abhijit (Ashpra infra Engineers Pvt Ltd)	10,26,15,500.15	+9.83%	+10.25%	9,74,51,887.00	+4.31%	+4.70%

151

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Ashoka Abhijit (Ashpra infra Engineers Pvt Ltd)** ರವರು ರೂ. **10,26,15,500.15** (ರೂ. ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಹಾಗೂ ಹದಿನೈದು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.83% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು. ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+10.25%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಟ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Ashoka Abhijit (Ashpra infra Engineers Pvt Ltd)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,74,51,887/-**ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.31% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

152

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **Sri Ashoka Abhijit (Ashpra infra Engineers Pvt Ltd)** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ.9,74,51,887/-(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.31% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ **ರೂ.1125.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-09

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Subhash Play Ground, Sachidananda Nagar, Baldwin School, Crazy park, BEML layout, Dwaraka West, Dwaraka East and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(09).	1350.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

153

Sl No	GO No.	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	1	Development of Subhash Play Ground at Ideal Homes in ward No 160.RR Nagara	500.00
2	34	Improvements of CC Roads & Drains in Sachidananda Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	250.00
3	35	Improvements of CC Roads & Drains in Baldwin School, Crazy park surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	150.00
4	36	Improvements of CC Roads & Drains in BEML layout 10th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	150.00
5	37	Improvements of CC Roads & Drains in Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency, Channsandra Colony, RNS back side and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00
		Total	**1350.00**

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -63-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

154

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1350.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/63/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1121.15 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52452	–

155

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1350.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 09 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 64 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

156

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಳ್ಳ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಳ್ಳ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Rajendra H B	11,21,15,316.12	11,05,77,582.74	12,22,23,583.20	+9.02%	+10.53%	L1
02	Sri Lokesh R (RAMAIAH LOKESH)			12,41,89,298.05	+ 10.77%	+12.31%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

157

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Rajendra H B	12,22,23,583.20	+9.02%	+10.53%	11,56,41,350/-	+3.15%	+4.58%

158

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Rajendra H B** ರವರು ರೂ.12,22,23,583.20 (ರೂ. ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತಮೂರು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.02% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ. +10.53%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Rajendra H B** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.11,56,41,350/-** ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.15% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.58% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 65

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ Sri **Rajendra H B** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ.11,56,41,350/-(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.15% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.58% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1350.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

189

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-10

NAME OF THE WORK	Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(10).	1500.00 Lakhs

160

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	2	Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17, JP Park.	700.00
2	55	Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency	800.00
		Total	**1500.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1500.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಟೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/65/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022

161

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -66

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1245.70 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52453	–

162

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪ್ಯೆ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 10 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

163

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Rajesh M (SRI NANJUNDESHWARA CONSTRUCTION)	12,45,70,568.21	12,09,68,202.85	13,20,44,637.84	+6.00%	+9.16%	L1
02	Sri Ajay R			13,45,36,456.67	+ 8.00%	+11.22%	L2

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 67

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

		BEFORE NEGOTIATION			AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗದಾರರು ಸಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗದಾರರು ಸಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Rajesh M (SRI NANJUNDESHWARA CONSTRUCTION)	13,20,44,637.84	+6.00%	+9.16%	12,64,11,683/-	+1.48%	+4.50%

164

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Rajesh M (SRI NANJUNDESHWARA CONSTRUCTION)**ರವರು ರೂ.13,20,44,637.84(ರೂ. ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಹಾಗೂ ಎಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.16%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Rajesh M (SRI NANJUNDESHWARA CONSTRUCTION)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.12,64,11,683/-** ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+1.48% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

165

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **Sri Rajesh M (SRI NANJUNDESHWARA CONSTRUCTION)**ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ.12,64,11,683/-(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+1.48% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

166

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 68 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
167	

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-11

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Prem Nagara, Chowdeshwari Nagar, Kottigepalya Village in ward no 73 Kottigepalya and Drilling of Borewells, Providing Water Supply in Kebbehalla, kengunte, Mallathahalli and Surrounding areas in W No.129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(11).	1100.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	38	Improvements of Roads & Drains in Prem Nagara, Chowdeshwari Nagar and surrounding areas in Ward no 73, Kottigepalya	300.00
2	39	Improvements of Roads & Drains in Kottigepalya Village and surrounding areas in Ward no 73, Kottigepalya	300.00
3	54	Drilling of BoreWells and Providing Water Supply in Kebbehalla, kengunte, Mallathahalli and surrounding areas in Ward no -129 Jnana bharathi.	500.00
		Total	**1100.00**

168

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/64/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.913.50 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಡ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52454	–

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

169

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 11 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

170

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Mohan Kumar S R	9,13,50,450.16	9,04,55,430.84	9,86,43,587.56	+7.98%	+9.05%	L1
02	Sri B Siddegowda			10,24,19,848.31	+ 12.12%	+13.23%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

171

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Mohan Kumar S R	9,86,43,587.56	+7.98%	+9.05%	9,46,14,737/-	+3.57%	+4.60%

172

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Mohan Kumar S R** ರವರು **ರೂ.9,86,43,587.56** (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಹಾಗೂ ಐವತ್ತಾರು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.98% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.+9.05

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
173	ಶೇ.+9.05% ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Mohan Kumar S R** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,46,14,737/-** ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.57% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.60% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.** ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ದುದಾರರಾದ **Sri Mohan Kumar S R** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,46,14,737/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.57% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.60% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ. **<u>ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-12</u>** **ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**
174	

<u>NAME OF THE WORK</u>	Comprehensive Development of Roads & Drains in LG Ramanna Layout, Freedom Fighter Colony, Narasimha Swamy Layout and Surrounding areas in W No.69 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(12).	1000.00 Lakhs

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	40	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in LG Ramanna Layout and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00
2	41	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in Freedom Fighter Colony, Narasimha Swamy Layout and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00
		Total	**1000.00**

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 21 —

ವಿಷಯ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

175

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/66/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.830.46 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52455	–

176

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 12 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 77 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

177

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	8,30,46,450.27	8,26,79,117.81	8,86,48,361.55	+6.75%	+7.22%	L1
02	Sri Panduranga E			9,01,07,121.22	+8.50%	+8.98%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

178

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)	8,86,48,361.55	+6.75%	+7.22%	8,66,46,165/-	+4.33%	+4.80%

179

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು ರೂ.8,86,48,361.55 (ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಹಾಗೂ ಐವತ್ತೈದು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.75% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.22%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,66,46,165/-** ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.33% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಪ್ಪಣಿ ಪತ್ರಾಳಿ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 73

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ದುದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ.8,66,46,165/-(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.33% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80% ಹೆಚ್ಚುವರಿಗಳಿಗೆ** ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-13

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Lavakusha Nagara, Muneshwara Nagara and Surrounding areas in W No.69 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(13).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	42	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in Lavakusha Nagara and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00
2	43	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in Muneshwara Nagara and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00
		Total	**1000.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/67/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.830.48 ಲಕ್ಷಗಳು	– ಪು.ತಿ.ಸೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 74 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52456	–

183 ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎಸ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 13 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಳ್ಳಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಳ್ಳಿ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)	8,30,47,601.74	8,27,15,611.60	8,88,57,340.95	+7.00%	+7.43%	L1
02	Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)			9,07,26,595.25	+9.25%	+9.68%	L2

184

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 15 -

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)	8,88,57,340.95	+7.00%	+7.43%	8,66,00,954/-	+4.28%	+4.70%

185

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)** ರವರು ರೂ.8,88,57,340.95(ರೂ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ನಲವತ್ತು ಹಾಗೂ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ. +7.43%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 8,66,00,954/- ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.28% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

186

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ.8,66,00,954/-(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.28% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅ.ತಾ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 76 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-14

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in JP Park, Yeshawanthapura, Jalahalli and Surrounding areas in W No.16, 17 and 37 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(15).	1100.00 Lakhs

188

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	45	Improvements of Drains & Culverts in JP Park and surrounding areas in Ward no 17, JP Park	500.00
2	46	Improvements of Drains & Culverts in Yeshawanthapura and surrounding areas in Ward no 37, Yashawanthapura.	300.00
3	47	Improvements of Drains & Culverts in Jalahalli and surrounding areas in Ward no16, Jalahalli.	300.00
		Total	**1100.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/68/2022-23	08.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	08.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.913.50 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022

189

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52457	–

190

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 14 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಶ್ರೇಣಿ
01	Sri Panduranga E	9,13,50,496.73	9,10,00,148.80	9,70,12,582.56	+6.20%	+6.61%	L1
02	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)			10,00,24,272.12	+9.50%	+9.92%	L2

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Panduranga E	9,70,12,582.56	+6.20%	+6.61%	9,50,91,478/-	+4.10%	+4.50%

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
193	ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Panduranga E** ರವರು ರೂ.9,70,12,582.56(ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಹಾಗೂ ಐವತ್ತಾರು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.61%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Panduranga E** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,50,91,478/-** ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**
194	ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **Sri Panduranga E** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ.9,50,91,478/- (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-15

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Goragunte playa in W No.38 and Surrounding areas in RR Nagar Constituency under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(16).	1200.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	48	Improvements of CC Roads & Drains in Goragunte palya and surrounding areas in Ward no 38, Goragunte palya.	600.00
2	49	Comprehensive Development of Roads and Drains in RR Nagar Constituency	600.00
		Total	**1200.00**

195

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪಾಳಿ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 79 —

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1200.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/69/2022-23	11.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	11.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.996.93 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಡ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52458	–

196

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 15 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

197

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 80 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri Panduranga E	9,96,93,010.60	9,83,06,407.09	10,68,71,080.64	+7.20%	+8.71%	L1
02	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)			11,16,84,452.30	+12.03%	+13.61%	L2

198

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri Panduranga E	10,68,71,080.64	+7.20%	+8.71%	10,29,25,893/-	+3.24%	+4.70%

199

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Panduranga E** ರವರು ರೂ.10,68,71,080.64 (ರೂ. ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ಹಾಗೂ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+8.71%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Panduranga E** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.10,29,25,893/-**ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.24% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

200

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 81

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

201

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **Sri Pandurangа E** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ.10,29,25,893/- (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.24% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-16

202

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Papareddy playa, Kebbehalla, Channappa Layout and Surrounding areas in W No. 129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(17).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	50	Improvements of Roads and Drains in Papareddy palya, Annapooreshwari Nagara and Surrounding areas in Ward no - 129 Jnana bharathi.	500.00
2	51	Improvements of Roads and Drains in Kebbehalla, Channappa Layout and surrounding areas in Ward no -129 Jnana bharathi.	500.00
		Total	**1000.00**

203

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/70/2022-23	11.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	11.07.2022

ಪ್ರತಿ ನೋ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.830.50 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52459	–

204

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 16 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

205

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)	8,30,50,009.61	8,03,58,404.20	9,05,24,388.75	+9.00%	+12.65%	L1
02	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)			9,22,04,582.81	+11.02%	+14.74%	L2

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 83 -

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

		BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
	ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
206	01	Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)	9,05,24,388.75	+9.00%	+12.65%	8,41,35,221/-	+1.31%	+4.70%

207 ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರು **ರೂ.9,05,24,388.75** (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಹಾಗೂ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.65%** ರಷ್ಟು **ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,41,35,221/-**ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+1.31% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

208 ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ದುದಾರರಾದ **Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ.8,41,35,221/-(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+1.31% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-17

NAME OF THE WORK	Comprehensive Development of Roads & Drains in Mallathahalli, NGEF layout, Kengunte, KK layout, MPM Layout and Surrounding areas in W No. 129 under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(18).	1000.00 Lakhs

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	GO No	NAME OF WORK	Amount in Lakhs
1	52	Improvements of Roads and Drains in Mallathahalli, NGEF layout and Surrounding areas in Ward no - 129 Jnana bharathi.	500.00
2	53	Improvements of Roads and Drains in Kengunte, KK layout, MPM Layout and Surrounding areas in Ward no-129 Jnana bharathi.	500.00
		Total	**1000.00**

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ		ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು	–
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು.	–
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	–	–
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	–
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	CE/RRNZ/TS/71/2022-23	11.07.2022
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	11.07.2022
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.830.48 ಲಕ್ಷಗಳು	–
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	RRND/EE/Tend/04/2022-23	07.07.2022
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ	08.07.2022
10	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	–	30.07.2022
11	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	–
12	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KTTP Standard Bid Document KW-04	–
13	E-Procurement Indent No.	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52460	–

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 85

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

211

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪ್ಯೆ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 17 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಶರಾ
01	Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)	8,30,48,098.82	8,04,21,548.09	9,05,22,545.85	+9.00%	+12.56%	L1
02	Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)			9,21,98,342.75	+11.02%	+14.64%	L2

212

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	BEFORE NEGOTIATION				AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)	9,05,22,545.85	+9.00%	+12.56%	8,42,01,241/-	+1.39%	+4.70%

213

ಪು.ಪೇ.ನೋ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -86 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
214	ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ರೂ.9,05,22,545.85 (ರೂ. ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಹಾಗೂ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪೈಸೆಗಳು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.56%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,42,01,241/-**ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+1.39% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**
215	ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ **Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ ರೂ.8,42,01,241/-(ಜಿ.ಎಸ್.ಟ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+1.39% ಹೆಚ್ಚುವರಿ** ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ Issue Rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70% ಹೆಚ್ಚುವರಿ**ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.
216	ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ, ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ.01 ರಿಂದ 17ರವರೆಗಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಫೀಲು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ (ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ) ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆದು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸದರಿ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ" ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವ ಒಟ್ಟು 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 87 .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರ ಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ)

ಕಂಡಿಕೆ (96) ರಿಂದ (216) ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸದರಿ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ/ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಆದೇಶಿಸಿದೆ :-
TEC ಸಮಿತಿ ಮುಂದಿಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ

ವಿ.ಪಿ.ಆರ್.ಎಫ್
I/C
11/08/2022

216)

219)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... — ೮೫ —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿಭಾಗದ ದಿನಾಂಕ 12.8.2022 ರಂದು ಬಂದಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಲ್ಪಡಾಗಿರುವ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 12/8/22
220)	ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 12.8.22 ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
221)	ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿಭಾಗ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
222)	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. 17.8.22 ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -89-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
223)	**Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17 and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(10)** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 1500.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 546 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 13.09.2022 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಮೆಮೋ ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -90-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/PR/256/22-23

ದಿ 20.09.2022.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ರೂ.208.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ.194.00 ಕೋಟಿಗಳ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 197 ಎಂ ಎನ್ ಪೈ 2021(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.01.2022

2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 197 ಎಂ ಎನ್ ಪೈ 2021(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 25.02.2022(21)

3. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022

****

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ರೂ.208.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ 55 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ 55 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 18 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1
224

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 91 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

2
225

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1.	3	Improvements of Roads in Pramod layout, Reddy layout, Veerbadranagara and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	400.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in Pramod layout, Reddy layout, D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Krishnappa layout, Bangarappa nagar and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(01).	1200.00
	4	Improvements of Roads in D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Muneshwara Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	250.00		
	5	Improvements of Roads in Krishnappa layout 1st Block, Bangarappa nagar Old village and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	350.00		
	6	Improvements of Roads in Giridham layout and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00		
2.	8	Improvements of Roads in Ideal home 1st phase & 2nd Phase ,BEML 5th Stage ,and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	1000.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage, Darshan Farm, Manjusha Sports Club and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(02).	1100.00
	10	Improvements of Roads in Darshan Farm, Manjusha Sports Club and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00		

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 92 -

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು					
	3.	11	Improvements of Roads in Ideal home Township, Kenchanahalli and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	1000.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in Ideal home Township, Kenchanahalli Rajarajeshwari temple and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(03).	1300.00
		12	Improvements of Roads in Kenchanahalli Rajarajeshwari temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00		
	4.	13	Improvements of Roads in Halage vaderahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	500.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in Halagevadera halli, Shivanna Layout, Jnanakshi Park, Baldwin School, Crazy park, BEML layout 10th Stage and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(04).	1400.00
		14	Improvements of Roads in Rajajeshwari Nagar Jnanakshi Park Surrounding, LE Green Lake view Apartment and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00		
		17	Improvements of Roads in Baldwin School, Crazy park surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00		
		18	Improvements of Roads in BEML layout 10th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	400.00		

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 93

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು					
5.	9	Improvements of Roads in Javaregowdana Doddi, village and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in Javaregowdana Doddi village, Manipal hospital, Sachidananda Nagar and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(05).	1000.00
	15	Improvements of Roads in Manipal hospital surrounding, and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	400.00		
	16	Improvements of Roads in Sachidananda Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00		
6.	7	Improvements of Roads in Gurudatta, TATA Promoters and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in Gurudatta, TATA Promoters, Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(06).	1000.00
	19	Improvements of Roads in Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency, Channsandra Colony, RNS back side and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	700.00		

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -94-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು					
	7.	20	Improvements of CC Roads & Drains in Pantarapalya and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in Pantarapalya, Pramod layout, D'Souza Nagar, Krishnappa layout, Giridham layout, Javaregowdana Doddi village, Darshan Farm, Manjusha Sports Club and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(07).	1025.00
		21	Improvements of CC Roads & Drains in Pramod layout, Reddy layout, Veerbadra nagara and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	250.00		
		22	Improvements of CC Roads & Drains in D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Muneshwara Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00		
		23	Improvements of CC Roads & Drains in Krishnappa layout 1st Block, Bangarappa nagar Old village, and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00		
		24	Improvements of CC Roads & Drains in Giridham layout and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00		
		27	Improvements of CC Roads & Drains in Javaregowdana Doddi, village and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00		
		28	Improvements of CC Roads & Drains in Darshan Farm, Manjusha Sports Club and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	75.00		

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 75 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

8.	25	Improvements of CC Roads & Drains in Gurudatta, TATA Promoters and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in Gurudatta, Ideal home, BEML 5th Stage, Kenchanahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple, Manipal hospital and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(08).	1125.00
	26	Improvements of CC Roads & Drains in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00		
	29	Improvements of CC Roads & Drains in Ideal home Township, Kenchanahalli and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00		
	30	Improvements of CC Roads & Drains in Kenchanahalli Rajarajeshwari temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	150.00		
	31	Improvements of CC Roads & Drains in Halagevaderahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	200.00		
	32	Improvements of CC Roads & Drains in Rajajeshwari Nagar Jnankshi Park Surrounding, LE Green Lake view Apartment and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	100.00		
	33	Improvements of CC Roads & Drains in Manipal hospital surrounding and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	175.00		

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು					
	9.	1	Development of Subhash Play Ground at Ideal Homes in ward No 160.RR Nagara	500.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in Subhash Play Ground, Sachidananda Nagar, Baldwin School, Crazy park, BEML layout, Dwaraka West, Dwaraka East, and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(09).	1350.00
		34	Improvements of CC Roads & Drains in Sachidananda Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	250.00		
		35	Improvements of CC Roads & Drains in Baldwin School, Crazy park surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	150.00		
		36	Improvements of CC Roads & Drains in BEML layout 10th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	150.00		
		37	Improvements of CC Roads & Drains in Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency, Channsandra Colony, RNS back side and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160	300.00		
	10.	2	Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17, JP Park.	700.00	Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(10).	1500.00
		55	Drilling of Borewells , Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency	800.00		

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

11.	38	Improvements of Roads & Drains in Prem Nagara, Chowdeshwari Nagar and surrounding areas in Ward no 73, Kottigepalya	300.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in Prem Nagara, Chowdeshwari Nagar, Kottigepalya Village in ward no 73 Kottigepalya and Drilling of Borewells, Providing Water Supply in Kebbehalla, kengunte, Mallathahalli and Surrounding areas in W No.129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(11).	1100.00
	39	Improvements of Roads & Drains in Kottigepalya Village and surrounding areas in Ward no 73, Kottigepalya	300.00		
	54	Drilling of BoreWells and Providing Water Supply in Kebbehalla, kengunte, Mallathahalli and surrounding areas in Ward no -129 Jnana bharathi.	500.00		
12.	40	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in LG Ramanna Layout and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in LG Ramanna Layout, Freedom Fighter Colony, Narasimha Swamy Layout and Surrounding areas in W No.69 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(12).	1000.00
	41	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in Freedom Fighter Colony, Narasimha Swamy Layout and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00		

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -98-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು					
13.	42	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in Lavakusha Nagara and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in Lavakusha Nagara, Muneshwara Nagara and Surrounding areas in W No.69 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(13).	1000.00
	43	Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in Muneshwara Nagara and surrounding areas in Ward no 69, Laggere	500.00		
14.	45	Improvements of Drains & Culverts in JP Park and surrounding areas in Ward no 17, JP Park	500.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in JP Park, Yeshawanthapura, Jalahalli and Surrounding areas in W No.16, 17 and 37 under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(15).	1100.00
	46	Improvements of Drains & Culverts in Yeshawanthapura and surrounding areas in Ward no 37, Yashawanthapura.	300.00		
	47	Improvements of Drains & Culverts in Jalahalli and surrounding areas in Ward no16, Jalahalli.	300.00		
15.	48	Improvements of CC Roads & Drains in Goragunte palya and surrounding areas in Ward no 38, Goragunte palya.	600.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in Goragunte playa in W No.38 and Surrounding areas in RR Nagar Constituency under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(16).	1200.00
	49	Comprehensive Development of Roads and Drains in RR Nagar Constituency	600.00		

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

16.	50	Improvements of Roads and Drains in Papareddy palya, Annapooreshwari Nagara and Surrounding areas in Ward no -129 Jnana bharathi.	500.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in Papareddy playa, Kebbehalla, Channappa Layout and Surrounding areas in W No. 129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(17).	1000.00
	51	Improvements of Roads and Drains in Kebbehalla, Channappa Layout and surrounding areas in Ward no -129 Jnana bharathi.	500.00		
17.	52	Improvements of Roads and Drains in Mallathahalli, NGEF layout and Surrounding areas in Ward no - 129 Jnana bharathi.	500.00	Comprehensive Development of Roads & Drains in Mallathahalli, NGEF layout, Kengunte, KK layout, MPM Layout and Surrounding areas in W No. 129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(18).	1000.00
	53	Improvements of Roads and Drains in Kengunte, KK layout, MPM Layout and Surrounding areas in Ward no-129 Jnana bharathi.	500.00		

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ 54 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3/226

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -100-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ:

ಕ್ರ ಸಂ	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ	ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1.	ನಅಇ 480 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12.09.2022	3 4 5 6	Comprehensive Development of Roads & Drains in Pramod layout, Reddy layout, D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Krishnappa layout, Bangarappa nagar and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(01).	1200.00
2.	ನಅಇ 538 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12.09.2022	8 10	Comprehensive Development of Roads & Drains in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage, Darshan Farm, Manjusha Sports Club and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(02).	1100.00
3.	ನಅಇ 539 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12.09.2022	11 12	Comprehensive Development of Roads & Drains in Ideal home Township, Kenchanahalli Rajarajeshwari temple and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(03).	1300.00
4.	ನಅಇ 540 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12.09.2022	13 14 17 18	Comprehensive Development of Roads & Drains in Halagevadera halli, Shivanna Layout, Jnanakshi Park, Baldwin School, Crazy park, BEML layout 10th Stage and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(04).	1400.00
5.	ನಅಇ 541 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12.09.2022	9 15 16	Comprehensive Development of Roads & Drains in Javaregowdana Doddi village, Manipal hospital, Sachidananda Nagar and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(05).	1000.00
6.	ನಅಇ 542 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12.09.2022	7 19	Comprehensive Development of Roads & Drains in Gurudatta, TATA Promoters, Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(06).	1000.00

4
227

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 184

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

7.	ನಅಇ 543 ಎಂಎನ್‌ಬೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12.09.2022	20 21 22 23 24 27 28	Comprehensive Development of Roads & Drains in Pantarapalya, Pramod layout, D'Souza Nagar, Krishnappa layout, Giridham layout, Javaregowdana Doddi village, Darshan Farm, Manjusha Sports Club and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(07).	1025.00
8.	ನಅಇ 544 ಎಂಎನ್‌ಬೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 14.09.2022	25 26 29 30 31 32 33	Comprehensive Development of Roads & Drains in Gurudatta, Ideal home, BEML 5th Stage, Kenchanahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple, Manipal hospital and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(08).	1125.00
9.	ನಅಇ 545 ಎಂಎನ್‌ಬೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12.09.2022	1 34 35 36 37	Comprehensive Development of Roads & Drains in Subhash Play Ground, Sachidananda Nagar, Baldwin School, Crazy park, BEML layout, Dwaraka West, Dwaraka East, and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(09).	1350.00
10.	ನಅಇ 546 ಎಂಎನ್‌ಬೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 13.09.2022	2 55	Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17 and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(10).	1500.00
11.	ನಅಇ 547 ಎಂಎನ್‌ಬೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 15.09.2022	38 39 54	Comprehensive Development of Roads & Drains in Prem Nagara, Chowdeshwari Nagar, Kottigepalya Village in ward no 73 Kottigepalya and Drilling of Borewells, Providing Water Supply in Kebbehalla, kengunte, Mallathahalli and Surrounding areas in W No.129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(11).	1100.00
12.	ನಅಇ 548 ಎಂಎನ್‌ಬೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 14.09.2022	40 41	Comprehensive Development of Roads & Drains in LG Ramanna Layout, Freedom Fighter Colony, Narasimha Swamy Layout and Surrounding areas in W No.69 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(12).	1000.00

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 113

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE/RRN/PR/256/22-23

dt 20/9/2022

ಕಂಡಿಕೆ .ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

13.	ನಅಇ 549 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 14.09.2022	42 43	Comprehensive Development of Roads & Drains in Lavakusha Nagara, Muneshwara Nagara and Surrounding areas in W No.69 under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(13).	1000.00
14.	ನಅಇ 550 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 14.09.2022	45 46 47	Comprehensive Development of Roads & Drains in JP Park, Yeshawanthapura, Jalahalli and Surrounding areas in W No.16, 17 and 37 under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(15).	1100.00
15.	ನಅಇ 551 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 14.09.2022	48 49	Comprehensive Development of Roads & Drains in Goragunte playa in W No.38 and Surrounding areas in RR Nagar Constituency under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(16).	1200.00
16.	ನಅಇ 552 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 13.09.2022	50 51	Comprehensive Development of Roads & Drains in Papareddy playa, Kebbehalla, Channappa Layout and Surrounding areas in W No. 129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(17).	1000.00
17.	ನಅಇ 553 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 13.09.2022	52 53	Comprehensive Development of Roads & Drains in Mallathahalli, NGEF layout, Kengunte, KK layout, MPM Layout and Surrounding areas in W No. 129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(18).	1000.00

ಮೇಲ್ಕಂಡ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

5
228

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ.

6
229

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾರಾನಗರ ವಲಯ)

20/09/22

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 114 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (5) ರವರೆಗಿನ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ರೂ.208.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ 55 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ 55 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 18 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

7) 230

ಮುಂದುವರೆದು, ಕಂಡಿಕೆ(4) ರಿಂದ (5) ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಲು ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ರಾ.ರಾ.ನಗರ) ರವರು ಕೋರಿರುವುದನ್ನು ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯಲು ಕಡತವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

8) 231

ಮು.ಅ(ರಾ.ರಾ.ನಗರ)

9) 232

10) 233

11) 234

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 15 -114-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
12) 235	Note # 1 ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 15-8-2021 ರಂದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ 75 ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಘೋಷಣೆ 2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 197 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2021 (ಇ) ದಿನಾಂಕ 14-01-2022 3. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮು.ಆ/ಪಿಆರ್/3/2021-22/ ದಿನಾಂಕ 6-7-2021 *****
13) 236	ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ 15-8-2021 ರಂದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ 75 ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ರೂ. 6000.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ 2ರಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ತಾತ್ವಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 10947.54 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ/201/ ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/2022(ಇ) ದಿನಾಂಕ 7-5-2022 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯ ರೂ. 6000.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ" ಎಂಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೃಜಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.
14) 237	1. 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯ ರೂ. 6000.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ. 2. "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ" ಎಂಬ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ (05-340205) ಸೃಜಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ. 3. ಉಲ್ಲೇಖ (3) ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡುವ ಮುನ್ನಾ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ. 20/08/2022 5:13 PM SANGEETH KUMAR T (FIRST DIVISION ASSISTANT|BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE)
15) 238	Note # 2 ನೋಟ್ 01 ರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 20/08/2022 5:16 PM PRASANNA KUMAR PRAVEEN A. (ASSISTANT CONTROLLER FINANCE|BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 16 -115-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

16) 230

Note # 3
NOTE 1 is submitted for kind perusal and for approval,
20/08/2022 5:23 PM

RAJU S K
(CHIEF ACCOUNTS OFFICER|BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE)

17) 240

Note # 4
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

26/08/2022 4:32 PM

JAYARAM RAIPURA
(SPECIAL COMMISSIONER (FINANCE)|BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE)

18) 241

Note # 5
Approved
26/08/2022 6:13 PM

TUSHAR GIRI NATH
(CHIEF COMMISSIONER|BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE)

Digitally Signed

19) 242

Note # 6
Forwarded for necessary action.

29/08/2022 11:53 AM

JAYARAM RAIPURA
(SPECIAL COMMISSIONER (FINANCE)|BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE)

20) 243

Note # 7
29/08/2022 12:17 PM

RAJU S K
(CHIEF ACCOUNTS OFFICER|BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE)

21) 244

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 197 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2021 (ಇ) ದಿನಾಂಕ 14-01-2022, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022 (ಇ) ದಿನಾಂಕ 7-6-2022 ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ e-office ಸಂಖ್ಯೆ 23046 Note# 5 ಕಂಡಿಕೆ (19) ರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಿನಾಂಕ 7-6-2022ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರೂ. 20800.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಪೈಕಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುವ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ. 19400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ "ಪಿ3877 ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ" ಅಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಡಿಡಿಒ	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1	• Ddo 006 Executive Engineer Rajarajeshwari Nagar Division • Rajarajeshwari Nagar Zone	160	10500.00
2		17	2600.00
3		73	1100.00
4		69	2000.00
5		38	1200.00
6		129	2000.00
	ಒಟ್ಟು		19400.00

Chief Accounts Officer
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Bangalore

22) 245 EE R.R Nagar

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 17 -116-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

23
246

ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ರೂ. 208.00 ಕೋಟಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 18 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 194.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಘನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ (04) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ P-3877 Amruth Nagarothana ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ IFMS-DDO006 ರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು,. ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ.

CAO

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ 23/9/22

24
247

25
248

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 197 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2021 (ಇ) ದಿನಾಂಕ 14-01-2022, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022 (ಇ) ದಿನಾಂಕ 7-6-2022 ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ e-office ಸಂಖ್ಯೆ 23046 Note# 5 ಕಂಡಿಕೆ 18 ರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ, ರಾಜರಾಜೇಶವರಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ. 19400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ "ಪಿ3877 ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ತಾನ" ಅಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಡತ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ
1	Comprehensive Development of Roads & Drains in JP Park, Yeshawanthapura, Jalahalli and Surrounding areas in W No.16, 17 and 37 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(15).	1100.00	017-23-000001
2	Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17 and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(10).	1500.00	017-23-000002

26
249

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... (18) - 117

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

3	Comprehensive Development of Roads & Drains in Goragunte playa in W No.38 and Surrounding areas in RR Nagar Constituency under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(16).	1200.00	038-23-000001
4	Comprehensive Development of Roads & Drains in Lavakusha Nagara, Muneshwara Nagara and Surrounding areas in W No.69 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(13).	1000.00	069-23-000001
5	Comprehensive Development of Roads & Drains in LG Ramanna Layout, Freedom Fighter Colony, Narasimha Swamy Layout and Surrounding areas in W No.69 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(12).	1000.00	069-23-000002
6	Comprehensive Development of Roads & Drains in Prem Nagara, Chowdeshwari Nagar, Kottigepalya Village in ward no 73 Kottigepalya and Drilling of Borewells, Providing Water Supply in Kebbehalla, kenguntc, Mallathahalli and Surrounding areas in W No.129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(11).	1100.00	073-23-000001
7	Comprehensive Development of Roads & Drains in Papareddy playa, Kebbehalla, Channappa Layout and Surrounding areas in W No. 129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(17).	1000.00	129-23-000003
8	Comprehensive Development of Roads & Drains in Mallathahalli, NGEF layout, Kengunte, KK layout, MPM Layout and Surrounding areas in W No. 129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(18).	1000.00	129-23-000004
9	Comprehensive Development of Roads & Drains in Subhash Play Ground, Sachidananda Nagar, Baldwin School, Crazy park, BEML layout, Dwaraka West, Dwaraka East, and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(09).	1350.00	160-23-000001
10	Comprehensive Development of Roads & Drains in Gurudatta, Ideal home, BEML 5th Stage, Kenchanahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple, Manipal hospital and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(08).	1125.00	160-23-000002
11	Comprehensive Development of Roads & Drains in Pantarapalya, Pramod layout, D'Souza Nagar, Krishnappa layout, Giridham layout, Javaregowdana Doddi village, Darshan Farm, Manjusha Sports Club and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(07).	1025.00	160-23-000003
12	Comprehensive Development of Roads & Drains in Gurudatta, TATA Promoters, Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(06).	1000.00	160-23-000004
13	Comprehensive Development of Roads & Drains in Javaregowdana Doddi village, Manipal hospital, Sachidananda Nagar and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(05).	1000.00	160-23-000005
14	Comprehensive Development of Roads & Drains in Halagevadera halli, Shivanna Layout, Jnanakshi Park, Baldwin School, Crazy park, BEML layout 10th Stage and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(04).	1400.00	160-23-000006

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... (19) -118-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

15	Comprehensive Development of Roads & Drains in Ideal home Township, Kenchanahalli Rajarajeshwari temple and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(03).	1300.00	160-23-000007
16	Comprehensive Development of Roads & Drains in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage, Darshan Farm, Manjusha Sports Club and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(02).	1100.00	160-23-000008
17	Comprehensive Development of Roads & Drains in Pramod layout, Reddy layout, D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Krishnappa layout, Bangarappa nagar and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(01).	1200.00	160-23-000009
	ಒಟ್ಟು .	19400.00	

(27) 250

(28) 251 ಸ.ನಿ.ಅ). ಕೆಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

26/9

29) 252 ಮು.ಆ.ಧ)

Chief Accounts Officer
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Bangalore

30) 253 EE(RR ನಗರ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -119-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 546 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 13.09.2022 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.4 ಸೆಕ್ಷನ್ ರಂತೆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. 37,92,350/- ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
254)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ. ರಾ.ರಾ.ನ.ವಿ)
	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 12.10.2022 ರಂದು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. 37,92,350/- ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಇರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವಂತೆ, ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಕರಾರುಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
255)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ. ರಾ.ರಾ.ನ.ವಿ)
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
256)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ. ರಾ.ರಾ.ನ.ವಿ)
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
257)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ. ರಾ.ರಾ.ನ.ವಿ)